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GENERALITATI 
1.1. La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din standardele si normativele in vigoare. 
1.2. Antreprenorul are obligatia sa studieze documentatia pusa la dispozitie de investitor, sa examineze 

terenul si amplasamentul lucrarilor astfel incat sa aprecieze si sa preia pe propria raspundere conditiile de 

executie a lucrarilor. 
1.3.Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea investitorului verificari suplimentare, fata de 

prevederile prezentului Caiet de sarcini. 
1.4. Antreprenorul va asigura prin posibilitati proprii sau prin colaborare cu unitati de specialitate 

efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului Caiet de sarcini.  

1. DOMENIUL DE APLICARE 

Prezentul Caiet de sarcini se aplica la executarea terasamentelor. 

2. PREVEDERI GENERALE 

2.1. -La executarea terasamentelor se respecta prevederile din standardele si normativele in vigoare, in 
masura in care completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini.  

2.2. -Antreprenorul va asigura, prin posibilitatile proprii sau prin colaborare cu unitatile de specialitate, 
efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.  

2.3. -Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea beneficarului, verificari suplimentare fata de 

prevederile prezentului caiet de sarcini.  
2.4. -Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa 

conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 
2.5. -Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica a conditiilor de executare a terasamentelor, cu 

rezultatele obtinute in urma determinarilor si incercarilor . 

2.6. -In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune 
intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor ce se impun. 

3. PAMANT VEGETAL 

Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza sa fie insamantate sau plantate, se foloseste pamant vegetal 
ales din pamanturile vegetale locale care prezinta conditii de crestere a vegetatiei. 

4. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE 

4.1. -Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform STAS 1243-88 care se folosesc la executarea 
terasamentelor sunt date in tabelul l.a si l.b.  

4.2. -Pamanturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice conditii climaterice si hidrologice, la 
orice inaltime de terasament, fara sa fie luate masuri speciale. 

4.3. -Pamanturile prafoase si argiloase, clasificate ca mediocre in cazul in care conditiile hidrologice locale 
sunt mediocre si nefavorabile vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/2-90 privind 

prevenirea degradarilor provocate din inghet-dezghet. 

4.4. -In cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului, alcatuite din pamanturi argiloase cu 
simbolul 4e, 4f si a caror calitate, conform tabelului 1b este rea sau foarte rea, vor fi inlocuite cu 

pamanturi corespunzatoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu lianti hidraulici (var, cenusa de 
termocentrala, etc. ), pe o grosime de minimum 20 cm in cazul pamanturilor rele si de minimum 50 cm in 

cazul pamanturilor foarte rele (sau a celor cu densitatea in stare uscata mai mica de 1,5 g/cmc). Pentru 

pamanturile argiloase simbolul 4d, se recomanda fie inlocuirea, fie stabilizarea acestora pe o grosime de 
minimum 15 cm. Atat inlocuirea cat si stabilizarea lor se va face pe toata latimea platformei, grosimea 

fiind considerata sub nivelul patului drumului constituind partea superioara a terasamentelor, care 
impreuna cu sistemul rutier, trebuie sa asigure o grosime mai mare decat adancimea de inghet-dezghet 

din zona. 

4.5. - La realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeaza pamanturi simbol 4d (anorganice) si 
4e (cu materii organice peste 5%) a caror calitate conform tabelului 1b este rea, este necesar ca 
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alegerea solutiei de punere in opera si eventualele masuri de imbunatatire sa fie fundamentate cu probe 

de laborator pe considerente tehnico-economice. Atat inlocuirea cat si stabilizarea lor se va face pe toata 
latimea platformei grosimea fiind considerata sub nivelul patului drumului constituind partea superioara a 

terasamentelor, care impreuna cu sistemul rutier, trebuie sa asigure o grosime mai mare decat 
adancimea de inghet-dezghet din zona.  

4.6. -Conditiile de utilizare a diferitelor pamanturi pot fi combinate la cererea beneficiarului cu masuri 

specifice destinate sa aduca pamantul extras in stare compatibila cu modalitatile de punere in opera si cu 
conditiile metereologice. Aceste masuri care cad in sarcina antreprenorului privesc 

modalitatile de extragere si de corectii a continutului in apa fara aport de liant sau reactiv. 

5. APA DE COMPACTARE 

5.1. -Apa necesara compactarii rambleelor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie sa contina materii 

organice in suspensie.  
5.2. -Apa salcie va putea fi folosita cu acordul beneficiarului in afara de terasamentele din spatele 

lucrarilor de arta.  
5.3. -Adaugarea eventuala a unor produse, destinate sa faciliteze compactarea nu se face decat cu 

aprobarea beneficiarului in care se vor preciza si modalitatile de utilizare. 

6. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE 

Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleelor erodabile trebuie sa aibe 

calitatile pamanturilor care se admit la realizarea rambleelor, excluse fiind nisipurile si pietrisurile 

aluvionare. Aceste pamanturi nu trebuie sa aiba elemente cu dimensiuni mai mari de lOOmm. Ele se 
regasesc in zona hasurata a graficului din tabelul 1b. 

7. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR 

7.1. -Verificarea calitatii pamantului consta in determinarea principalelor caracteristici ale acestuia 
prevazute in tabelul I. 

Tabel 1 

Nr. crt. 
Caracteristici carese 

verifica 
Frecvente minime 

Metode de 
determinare 

conform STAS 

 

1 

 

Granulozitate 
 

In functie de heterogenitatea pamantului 

utilizat, insa nu va fi mai mica decat o 
incercare la 5000 mc  

 
 

Pentru pamanturile folosite in rambleele 

din 
- spatele zidurilor 

- pamanturilor folosite la protectia 
rambleelor 

 

 
- o incercare la 1000 mc 

 

1913/5-85 

 

2 

 

Limite de plasticitate 

 

1913/4-86 

 

3 

 

Coficientul de    

neuniformitate 

 

730-89 

 

 

4 

 

Caracteristicilede compactare 
 

 

 
1913/13-83 

 

5 

 

Umflare libera 

 

1913/12-88 

 
6 

 
Sensibilitate la  

inghet-dezghet 

 
1709/2-90 

 

7 

 

Umiditate 

 

Zilnic sau la fiecare 500 mc 

 

1913/1-82 

 

7.2. -Laboratorul antreprenorului vaavea un registru cu rezultatele tuturor determinarilor de laborator. 
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Cap. II. EXECUTAREA TERASAMENTELOR 

8. PICHETAJUL SI BORNAREA LUCRARILOR 

8.1. -De regula, pichetajul axului traseului este efectuat prin grija beneficiarului. Sunt materializate pe 

teren toate punctele importante ale traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne de 
beton legati de reperi amplasati in afara amprizei drumului. Pichetajul este insotit si de o retea de reperi 

de nivelment stabili, din borne de beton, amplasati in afara zonei drumului cel putin cate doi reperi pe 
km. 

8.2. -In cazul in care documentatia este intocmita pe planuri fotogrametrice, traseul drumului proiectat 
nu este materializat pe teren. Materializarea lui urmeaza sa se faca de catre beneficlar la inceperea 

lucrarilor de executie pe baza planului de situatie, a listei cu coordonate pentru virfurile de unghi si a 

reperelor de pe teren.  
8.3. -Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente, antreprenorul trece la restabilirea si completarea 

pichetajului in cazul situatiei aratate la pct. 8.1 sau la executarea pichetajului complet nou in cazul 
situatiei de la pct. 8.2. Aceste lucrari se fac de comun acord cu beneficiarul si proiectantul. Pichetii 

implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati in plan si in profil in lung de aceeasi reperi ca 

si pichetii din pichetajul initial.  
8.4. -Odata cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, antreprenorul va materializa prin 

tarusi si sabloane urmatoarele :  
-inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii in axul drumului;  

-punctele de intersectii ale taluzelor cu terenul natural (ampriza) 
-inclinarea taluzelor.  

8.5. -Antreprenorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si reperelor de a restabili 

sau de a le restabili sau de a le reamplasa daca este necesar. Acestia se vor scoate in afara zonei de 
lucru.  

8.6. -Scoaterea lor in afara amprizei lucrarilor este efectuata de catre antreprenor, pe cheltuiala si 
raspunderea sa.  

8.7. -Cu ocazia efectuarii pichetajului, vor fi identificate si toate instalatiile subterane si aeriene, electrice, 

de telecomunicatii sau de alta natura, aflate in ampriza lucrarilor in vederea mutarii sau protejarii 
acestora, conform documentatiilor tehnice pentru predarea terenului liber antreprenorului. 

Aceste lucrari se vor corela cu cele prevazute in proiect si in caz de neconcordante se va instiinta 
beneficiarul pentru a stabili sumele necesare, eventual suplimentare, fata de cele prevazute in proiect. 

9. LUCRARI PREGATITOARE 

9.1. -Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele lucrari pregatitoare in limita 
zonei expropriate:  

-decaparea si depozitarea pamantului vegetal;  
-asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si subterane; 

-demolarea constructiilor existente.  

In zonele de debleu si rambleu toate cioatele si radacinile vor fi complet inlaturate pana la o adancime de 
60 cm, sub nivelul patului si sub taluzuri. Pamantul vegetal astfel excavat se recomanda sa se foloseasca 

la protejarea taluzurilor rambleurilor. 
Zonele de debleu si zonele de imprumut de unde se va scoate material pentru umpluturi vor fi defrisate 

astfel incat sa se inlature toate buruienile, ierburile si vegetatia. Cu exeptia zonelor ce urmeaza a fi 

excavate golurile formate prin scoaterea cioatelor sau a altor obstructiuni vor trebui umplute cu 
material corespunzator si compactate la o densitate aparenta egala cu cea a terenului inconjurator. 

9.2. -Antreprenorul trebuie sa execute in mod obligatoriu sau sa contacteze organele silvice pentru 
taierea arborilor, a pomilor si arbustilor, sa scoata radacinile si buturugile. 

Doborarea arborilor si a pomilor, precum si transportul materialului lemnos rezultat, se face pe cheltuiala 

antreprenorului dupa indeplinirea formelor legale.  
Scoaterea buturugilor si a radacinilor se face in mod obligatoriu la ramblee cu inaltime mai mica de 2m 

precum si la deblee.  
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9.3. -Curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni, precum si de alte materiale, se face pe 

intreaga suprafata a amprizei. 
9.4. -Decaparea pamantulul vegetal se face pe intreaga suprafata a amprizei drumulul si a gropilor de 

imprumut.  
9.5. -Pamantul decapat si alte produse care sunt improprii vor fi depozitate in depozit definitiv. Pamantul 

vegetal va fi pus intr-un depozit provizoriu in vederea reutilizarii. 

9.6. -In portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului, 
acestea trebuie abatute prin santuri de garda provizorii sau definitive care sa colecteze si sa evacueze 

apa in afara amprizei drumului.  
9.7. -Demolarile constructiilor existente vor fi executate pana la adancimea de 1,00m sub nivelul 

platformei terasamentelor.  
 

Conditii tehnice de executie  

Aceste lucrari se vor efectua pe intreaga zona a proiectului ocupat de constructor cu scopul de a-si putea 
desfasura operatiile care-i revin conform contractului. 

Podurile, podetele si celelalte structuri nu vor fi inlaturate inainte de a se asigura continuitatea traficului 
public. Demolarea si inlaturarea podetelor existente, a podurilor si a indicatoarelor de circulatie, 

a cladirilor sau a parapetelor se va face fara a fi afectate alte constructii sau proprietati particulare din 

vecinatatea drumului.Materialele rezultate prin demolarea constructiilor vor fi descarcate intr-o zona care 
nu va afecta zona si aspectul estetic al drumului cit si mediul inconjurator in conformitate cu indicatiile 

dirigintelui. 
Toate imbracamintile din beton de ciment, straturile de baza, bordurile, etc. ce trebuie inlaturate vor fi 

dislocate in bucati si depozitate apoi in locuri bine stabilite. In cazul in care se intilneste un strat 

bituminos in zona pina la 100 cm sub cota proiectata, acesta va fi scarificat iar materialul rezultat va fi 
compactat la densitatea aparenta prescrisa pentru rambleu sau va fi depozitat in vederea reciclarii, daca 

se apreciaza ca aceasta este necesara si oportuna.  
Materialele de constructie cum sunt betonul sau zidaria vor putea fi utilizate la baza rambleului sau vor 

putea fi incorporate in rambleuri in urmatoarele conditii:  
-sa fie dislocate in fragmente a caror dimensiune sa nu depaseasca 2/3 din grosimea stratului; 

-sa fie astfel amplasate incit nici un element sa nu se afle la mai putin de 50 cm sau 2/3 din grosimea 

stratului fata de nivelul taluzului sau fata de partea superioara a rambleului, cu conditia obtinerii unui 
material corespunzator cu granulozitate, in caz contrar aceste materiale vor fi folosite numai pentru 

constructia bazei rambleului.  
9.8. -Toate golurile ca: puturi, pivnite, excavatii, gropi dupa scoaterea buturugilor si radacinilor, etc., vor 

fi umplute cu pamant bun pentru umplutura conform prevederilor art. 4 si compactate metodic pentru a 

obtine gradul de compactare prevazut in tabelul nr.5, punctul b. 
9.9. -Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca beneficiarul sa constate si sa 

accepte executia lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul articol.  
Aceasta acceptare trebuie sa fie in mod obligatoriu mentionata in registrul de santier. 

10. MISCAREA PAMANTULUI 

10.1. -Miscarea pamantului se efectueaza prin utilizarea pamantului provenit din sapaturi in profilele cu 
umpluturi a proiectului. 

10.2. -Excedentul de sapatura ca si pamaturile din deblee care sunt improprii realizarii rambleelor in 

sensul prevederilor din art. 4, precum si pamantul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie 
inlocuite in sensul art. 4 vor fi transportate in depozite definitive.  

10.3. -Necesarul de pamant care nu poate fi acoperit din deblee provine din gropi de imprumut. 
10.4. -Recurgerea la deblee si ramblee in afara profilului din proiect sub forma de supralargire, trebuie 

sa fie supusa aprobarii beneficiarului.  
10.5. -Daca in cursul executiei apar pamanturi provenind din deblee si gropi de imprumut incompatibile 

cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini si ale caietului de sarcini speciale relativ la calitate si conditiile 

de executie a rambleelor, antreprenorul trebuie sa informeze beneficiarul si sa-isupuna spre aprobare 
propuneri de modificare a provenientei pamantului pentru umplutura. 
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10.6. -La lucrarile importante, beneficiarul, daca considera necesar sa precizeze, sa completeze sau sa 

modifice prevederile art. 4 al prezentului caiet de sarcini, poate intocmi in cadrul caietului de sarcini 
speciale " Tabloul de corespondenta a pamantului " prin care se defineste destinatia fiecarei naturi a 

pamantului provenit din deblee sau gropi de imprumut si o inainteaza spre verificare proiectantului. 
10.7. -Transportul pamantului se face pe baza unui plan intocmit de antreprenor -"Tabloul miscarii 

pamantului" care defineste in spatiu miscarile si localizarea  finala a fiecarui volum izolat de debleu sau 

din groapa de imprumut considerata in mod individual. El tine cont de "Tablul decorespondenta a 
pamantului" stabilit de beneficiar, daca acesta exista, ca si de punctele de trecere obligatorii ale 

intinerarului de transport si prescriptiile caietului de sarcini speciale. Acest plan este supus aprobarii 
beneficiarului in termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de inceperea lucrarilor, precum si a 

proiectantului.  

11. LUCRARI DE EXCAVATII GENERALE 

 

11.1. Excavatii pentru drum 

11.1.1. -Descrierea lucrarilor  

Aceste lucrari vor include excavatii largi pentru drum cum sunt debleurile, sapaturile in zonele cu profil 
mic, sapaturile in gropile de imprumut, excavatiile facute in scopul devierii sau a regularizarii cursurilor de 

apa, excavatii facute in scopul devierii drumurilor publice sau a drumurilor de acces. 

Fazele de lucru pentru excavatiile de drum vor cuprinde: 
A. Evacuarea pamantului vegetal:  

a) incarcarea materialului evacuat in mijloacele te transport  
b) transportul si depozitarea in depozite temporare  

c) transportul si depozitarea surplusului in afara santierului, in depozite puse la dispozitie de 

catre constructor  
d) manipularea materialului excavat 

e) evacuarea apelor din excavatii.  
B. Excavarea materialului corespunzator: 

a) incarcarea materialului excavat in mijloace de transport 
b) protejarea patului drumului cu material corespunzator si inlaturarea lui ulterioara 

c) inlocuirea materialului care a devenit necorespunzator (ca urmare a actiunii traficului de 

santier)  
d) afanarea sau dislocarea materialului inainte sau in timpul excavatiei 

e) manipularea materialului excavat 
f) evacuarea apei din excavatii 

g) sprijinirea marginilor sapaturii 

i) selectarea si separarea materialului  
j) dislocarea materialului pentru a ajunge la dimensiuni corespunzatoare pentru constructia 

rambleurilor  
k) formarea si finisarea taluzurilor, a banchetelor si a bermelor sau, in cazul excavatiilor pentru 

lucrari de arta, finisarea marginilor si a bazei sapaturii.  

l) luarea masurilor de protejare a terenurilor, structurilor, canalelor si a drenurilor 
m) excavatii suplimentare reclamate de constructor pentru spatiul de lucru, schele, cofraje sau 

alte lucrari temporare, reumplerea lor cu material corespunzator si compactarea 
C.  Excavarea materialului necorespunzator. ( conform metodei anterioare ) 

Excavatii in pamanturi obisnuite  
Lucrarile de excavatii in pamanturi obisnuite vor cuprinde toate sapaturile executate folosind utilaje 

adecvate fara a necesita ezplozivi. Pamanturile obisnuite vor include pamanturile necoezive cum sunt 

nisipurile, balasturile precum si argilele, pamanturile prafoase, rocile detritice naturale si alte materiale 
similare. Excavarea acestor pamanturi se va face pe o adancime de min. 0,50 m masurata fata de nivelul 

patului, excavatia definitiva urmand a se executa ulterior, imediat inainte de constructia straturilor 
imbracaminii, cu exceptia cazurilor cand materialele din pat nu sunt sensibile la actiunea apei. 
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Pamanturile din aceasta categorie se utilizeaza pe larg la constructia rambleurilor si, deoarece rezulta prin 

saparea unor debleuri de mica adancirne sau a unor profile mixte ele pot contine uneori si o cantitate 
mare de materiale necorespunzatoare. Pentru a stabili daca aceste materiale sunt corespunzatoare 

pentru constructia rambleului ele vor fi incercate si analizate pe tot parcursul lucrarilor de terasamente in 
conformitate cu un sistem adecvat de clasificare a pamanturilor.( conform anexei 3.1) 

Daca incercarile arata ca materialul nu este corespunzator pentru constructia rambleului acesta va fi 

descarcat in locurile specificate in proiect sau indicate de diriginte. In cazul in care se alege o anumita 
tehnologie de excavare, se recomanda sa se ia in considerare urmatoarele distante optime de transport 

precum si volumele minime de lucrari stabilite pentru diferite tipuri de utilaje.  
 

Utilajul de sapare Distantele optime de 

transport 

Volumele minime de 

lucrari 

Buldozer 10-20 100 

Screper cu capacitatea de 
incarcare de 3m3 

100-300 250 

Screper cu capacitatea de 

incarcare de 3 –6m3 
200-400 500 

Screper cu capacitatea de 
incarcare > 6 m3 

200-800 1000 

Greder 10-15 150 

 

Excavatiile vor fi realizate la dimensiunile proiectate in conformitate cu tolerantele admise. 
Abaterile de la dimensiunile specificate in plansa vor fi de ± 1,5 cm pe directia verticala pe toata 

portiunea unde urmeaza sa se construiasca sistemul rutier inclusiv acostamentele acoperite.  
In scopul de a usura realizarea patului la cotele stabilite in proiect, prin inlaturarea materialului in exces 

fata de aceste cote, in timpul operatiei de constructie se recomanda ca diferentele fata de cotele 

proiectate sa fie mai degraba pozitive decat negative. 
Abaterile pe verticala a mai mari de ± 1,5 cm , vor putea fi tolerate la formarea acostamentelor de 

pamant a zonelor mediane sau altor benzi deoarece acestea vor fi ulterior protejate cu pamant vegetal 
sau insamantate. 

Miscarea pamantului si distantele de transport vor fi indicate de  regula in proiect. 

In cazul in care acestea nu sunt specificate in proiect ele vor fi stabilite si aprobate de catre diriginte , pe 
santier, avandu-se in vedere sa se prevada cele mai adecvate locuri pentru descarcarea materialului, in 

caz de surplus sau in cazul in care materialul este necorespunzator.  
In cazul in care nu exista suficient material pentru constructia rambleului, cantitatea necesara pentru 

suplimentare va fi obtinuta din gropile de imprumut indicate in planse sau aprobate de diriginte. 
In conditiile in care caietul de sarcini prevede obligatia constructorului de a gasi sursele necesare de 

pamant inainte de a incepe exploatarea oricarei gropi de imprumut, constructorul va face ridicarea 

topografica a terenului si va elabora o propunere privind tehnologia de excavare pe care o va supune 
spre aprobare dirigintelui. Tehnologia propusa va include: un plan de situatie si o sectiune transversala a 

excavatiei respective; metode de excavare in plan vertical si in plan orizontal; zonele de descarcare a 
pamantului vegetal si altor materiale necorespunzatoare, precum si o propunere privind reconditionarea 

gropii de imprumut dupa terminarea exploatarii ei, in conditiile reglementate de prevederile in vigoare. 

In timpul executarii lucrarilor, suprafata excavatiei va avea in permanenta o panta transversala de aprox. 
6% pentru a asigura scurgerea apelor din precipitatii, iar patul drumului va avea o panta de 4 %. 

 

11.2. Masurarea si decontarea lucrarilor 

Cantitatile de excavatii pentru drum vor fi cele corespunzatoare volumelor efective de pamant natural 
care au fost excavate. Excavarea pamantului vegetal se va masura separat. Lucrarile se vor masura in mc 

de pamant vegetal efectiv sapat si se vor deconta la preturile unitare prevazute in contract, care includ 
saparea,transportul, descarcarea pamantului vegetal precum si toate celelalte lucrari descrise mai sus. 
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Cantitatile de sapatura in stanca si respectiv in pamant obisnuit se vor determina pe baza calculului ariilor 

ca procente din aria totala a sectiunilor transversale; aceste procente vor servi la calculul cantitatilor ce 
revin pentru fiecare categorie de material. Din suprafete se vor scadea numai ariile corpurilor lenticulare a 

cantitatilor sau pungilor de materiale specifice, care depasesc 1 m2. Lucrarile de largire a unui debleu in 
scopul de a se obtine material de imprumut se vor deconta ca excavatii pentru drum. Decontarea 

lucrarilor se va face separat pentru fiecare categorie de material, la mc de pamant natural efectiv sapat la 

preturile unitare din deviz. Pretul unitar va include toate fazele de lucru si anume; excavarea materialului, 
incarcarea in mijloace de transport, finisarea si curatirea taluzurilor de fragmentele necorespunzatoare 

sau de materialul afanat si nivelarea zonelor adiacente sapate.  

12. EXECUTIA DEBLEELOR 

12.1. -Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de pregatire a amprizelor de 

debleu precizat de prezentul caiet de sarcini si caietul de sarcini speciale sa fi fost verificat si recunoscut 
ca satisfacator de catre beneficiarul lucrarii.  

Aceste acceptari trebuie, in mod obligatoriu, sa fie mentionate in registrul de santier . 
12.2. -Sapaturile trebuie atacate frontal pe intreaga latime si pe masura ce avanseaza, se va realiza si 

taluzarea, urmand pantele taluzelor mentionate pe profilele transversale. Daca nu este posibil, aceste 

lucrari se pot ataca pe 2-3 nivele. 
12.3. -Nu se vor crea supraadanciri in debleu. In cazul in care, in mod accidental, apar asemenea situatii 

se va trece la umplerea lor conform modalitatilor pe care le va prescrie beneficarul lucrarii si pe cheltuiala 
antreprenorului.  

12.4. -In cazul in care terenul intalnit la cota fixata prin proiect nu va prezenta calitatile stabilite si nu 

este de portanta dorita, beneficiarul va putea prescrie realizarea unui strat de forma pe cheltuiala 
investitorului. Compactarea stratului de forma va trebui sa permita atingerea unui grad de compactare de 

100% Proctor normal. 
12.5. -Inclinarea taluzelor va depinde de natura terenului efectiv. Daca aceasta difera de prevederile 

proiectului, antreprenorul il va informa pe beneficiar care va putea, eventual, dispune o modificare a 
inclinarii taluzelor si modificarea volumului terasamentelor. 

12.6. -Prevederile STAS 2914-84 privind inclinarea taluzurilor la deblee pentru adancimi de maximum 

12,00 m sunt date in tabelul 2 in functie de natura materialelor existente in debleu. 
 

Tabel 2 

NATURA MATERIALELOR DIN DEBLEU INCLINAREA TALUZELOR 

Pamanturi argiloase, in general argile nisipoase sau 

prafoase, nisipuri argiloase sau prafuri argiloase 

1,0 : 1,5 

Pamanturi marnoase 1,0 : 1,0... 1,0 : 0,5 

Pamanturi macroporice (loess si pamanturi 

loessoide) 

1,0 : 0,1 

 

Roci stancoase alterabile, in functie de gradul de 

laterabilitate si de adancimea debleelor 

1,0 : 1,5... 1,0 : 1,0 

 

Roci stancoase nealterabile 1,0 : 0,1 

Roci stancoase (care nu se degradeaza) cu 
stratificatia favorabila in ceea ce priveste stabilitatea 

De la 1,0 : 0,1 pana la pozitia 
verticala sau chiar in consola 

 

In deblee mai adanci de 12,00 m sau amplasate in conditii hidrologice nefavorabile (zone umede, 
infiltratii, zone de baltiri), indiferent de adancimea lor, inclinarea taluzurilor se va stabili printr-un calcul 

de stabilitate.  

12.7. -Taluzurile vor trebui sa fie curatate de pietre sau de bulgari de pamant care nu sunt perfect 
aderente sau incorporate in teren ca si de rocile dislocate a caror stabiliate este incerta. 

12.8. -Daca constata ca stabilitatea pamanturilor nu este asigurata, antreprenorul trebuie sa ia de 
urgenta masuri de consolidari si sa previna imediat beneficiarul si proiectantul. 
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12.9. -Debleele ajunse la cota vor suporta o compactare de suprafata care va fi executata de asa 

maniera incat sa se obtina pe o adancime de 30 cm un grad de compactare de cel putin 100% Proctor 
normal, conform prevederilor din tabelul 5. 

12.10. -In terenuri stancoase in care este necesar sa se recurga la exploziv, antreprenorul va trebui sa 
stabileasca si apoi sa adapteze plaurile sale de derocare in asa fel incat sa se obtina : 

-degajarea la gabarit a taluzelor si a platformei  

-cea mai mare fractionare posibila a rocii evitand orice risc de degradare a lucrarilor proiectului. 
12.11. -Pe timpul intregii durate a lucrului va trebui sa se viziteze, in mod frecvent si in special dupa 

explozie, taluzurile de deblee terenurile de deasupra acestora in scopul de a se ranui partile de roca care 
ar putea sa fie dislocate de explozii sau din alte cauze.  

Dupa executia lucrarilor, se va verifica in mod contradictoriu ca adancimea necesara este peste tot atinsa. 
In cazul in care acestea nu sunt atinse, antreprenorul va trebui sa execute derocarea suplimentara care 

este necesara.  

12.12. -Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub lata de 3 m sunt 
date in tabelul 3.  

Tabel 3   

PROFILUL TOLERANTEADMISE 

pamanturi necoezive si 

coezive 

material stincos 

Platforma cu strat de forma +/- 3 cm +/- 5 cm 

Platforma fara strat de forma +/- 5 cm +/- 10 cm 

Taluzului de debleu neacoperit +/- 10 cm Variabil functie de 

natura rocii 

 

12.13. -Metoda utilizata pentru nivelarea platformei in cazul terenurilor stancoase este lasata la alegerea 

antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza la o adancime suplimentara, apoi de a completa, pe 

cheltuiala sa, cu un strat de beton slab pentru aducerea la cote.  
12.14. -Daca proiectul comporta reutilizarea in ansamblu a debleelor sensibile la apa, beneficiarul va 

prescrie :  
-in perioada ploioasa : extragerea verticala;  

-dupa perioada ploioasa : extragerea in straturi pana la orizontul a carui continut in apa va fi superior cu 

10 puncte umiditatii optime Proctor normal.  
12.15. -In timpul executiei debleelor, antreprenorul este obligat sa conduca lucrarile de asa maniera 

incat pamanturile ce urmeaza sa fie folosite in realizarea rambleelor sa nu fie degradate sau inmuiate de 
apele de ploaie. Va trebui, in special, sa se inceapa cu lucrarile de debleu de la partea de jos a rampelor 

profilului in lung cu conditia ca apelor de scurgere naturala sa nu se adune in acest front. 

Daca topografia locurilor permite o evacuare gravitationala a apelor antreprenorul va trebui sa mentina o 
panta suficienta la suprafata partii excavate si sa execute in timp util santuri, rigole, lucrari provizorii 

necesare evacuarii apelor in timpul excavarii.  

13. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEE 

In afara de lucrarile pregatitoare aratate la art. 8 lucrari care sunt comune atat sectoarelor de debleu cat 

si celor de rambleu, pentru acestea din urma mai sunt necesare si alte lucrari, pregatitoare dupa cum 
urmeaza :  

13.1. -Atunci cand linia de cea mai mare panta a terenului este superioara lui 10%, antreprenorul va 
trebui sa execute trepte de fratire avand o inaltime de 0,15 m si distantate la maximum 1,50 rn pe 

terenuri obisnuite si cu inclinare de 4%. spre vale. Aceste trepte vor putea fi folosite pentru deplasarea 

utilajelor in lungul drumului.Executia lor se face de jos in sus, pamantul extras fiind folosit pe treapta 
inferioara. 

13.2. -In completarea pregatirilor prevazute la art.8, pe terenurile remaniate in cursul acestor pregatiri 
sau pe terenuri de slaba portanta desemnate prin caietul de sarcini speciale se va executa o compactare 
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a terenului de la baza rambleului pe o adancime minima de 30 cm, pentru a obtine un grad de 

compactare Proctor normal conform table. 5.  

14. EXECUTIA RAMBLEELOR 

 

14.1. Prescriptii generale 

14.1.1. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregatirile terenului indicate in caietul de 

sarcini si caietul de sarcini speciale sa fie verificate si acceptate de catre beneficiar. Aceasta acceptare 
trebuie sa fie in mod obligatoriu consemnata in caietul de santier. 

14.1.2. -Nu se executa lucrari de umpluturi pe timp de ploaie sau ninsoare sau cu pamanturi inghetate.  
14.1.3. -Executia rambleelor trebuie sa fie intrerupta in cazul in care calitatile lor minimale definite prin 

prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi compromise de intemperii.Executia nu 

poate fi reluata decat dupa un timp fixat de beneficiar sau reprezentantul sau la propunerea 
antreprenorului.  

14.2. Modul de executie a rambleelor 

14.2.1. -Rambleele se executa din straturi elementare succesive, pe cat posibil pe intreaga latime a 

platformei si in principiu pe lungimea corespunzatoare procesului tehnologic adoptat. 
Profilul transversal al fiecarui strat elementar va trebui sa prezinte pante suficient de mari pentru a 

asigura scurgerea rapida a apelor de ploaie. In lipsa unor precizari in caietul de sarcini speciale, aceste 
pante vor fi de minimum 5%.  

14.2.2. -Inclinarea taluzelor va depinde de natura terenului efectiv. Daca aceasta difera de prevederile 

proiectului, antreprenorul va trebui sa aduca la cunostiinta beneficiarului care va putea, eventual, dispune 
o modificare a inclinarii taluzelor si modificarea volumului terasamentelor . 

14.2.3. -Realizarea rambleelor cu materiale din derocari se face cu conditia respectarii urmatoarelor 
masuri :  

-blocurile sa nu depasesca 0,50 m;  
-impanarea golurilor cu materiale derocate marunte;  

-asigurarea compactarii cu vibratoare grele 2-16 t;  

-realizarea unor umpluturi omogene din pamant de calitate corespunzatoare pe cel putin 2,00 m grosime 
la partea superioara a rambleului.  

14.2.4. -La punerea in opera se va tine cont de umiditatea optima de compactare. Pentru aceasta, 
laboratorul santierului va face determinari ale umiditatii la sursa si se vor lua masurile in consecinta 

pentru punerea in opera, respectiv asternerea si necompactarea imediata, lasand pamantul sa se zvante 

sau sa se trateze cu var pentru a-si reduce umiditatea cat mai aproape de cea optima, sau din contra, 
udarea stratului asternut pentru a-l aduce la valoarea umiditatii optime.  

14.3. Compactarea rambleelor 

14.3.1. -Toate rambleele vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor normal 

prevazute in STAS 2914-84 conform tabelului 4.  
Tabel 4 

ZONELE DIN  

TERASAMENTE LA  

CARE SE PRESCRIE  
GRADUL DE 

COMPACTARE 

PAMANTURI 

 

Necoezive 

 

Coezive 

Imbracaminti 
Permanente 

Imbracaminti 
semi-permanente 

Imbracaminti 
permanente 

Imbracaminti 
semi-

permanente 

a. Primii 30 cm ai terenului  

natural sub un rambleu cu 
inaltimea h de : 

    h : ≤ 2,00 m  
    h : > 2,00 m 
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100 
95 

95 
92 

97 
92 

93 
90 

b.In corpul rambleelor la 
adancimea (h) sub patul 

drumului: 

h: ≤ 0,50 m      
    0,5<h:≤2,00 m 

        h: 2,00m   

 
 

 

 
100 

100 
95 

 
 

 

 
100 

97 
92 

 
 

 

 
100 

97 
92 

 
 

 

 
100 

94 
90 

c.In deblee pe adancimea 

de 30 cm sub patul 
drumului 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 

14.3.2. -Antreprenorul va trebui sa supuna acordului beneficiarului cu cel putin opt zile inainte de 

inceperea lucrarilor fisa tehnologica cuprinzand conditiile de executie a terasamentelor stabilite, pe cate 
un tronson, experimental, continand cel putin urmatoarele date: setul de utilaje pentru excavare, 

asternere, compactare; caracteristicile utilajelor de compactare (greutate, latime, presiune in pneuri, 
caracteristici de vibrare, etc.) grosimea stratului de pamant afinat si grosimea stratului de pamant 

compactat, numarul de treceri ale utilajului de compactare, viteze cu si fara vibrare intensitatea de 

compactare Q/S.  
In cazurile in care nu se va putea sa fie satisfacuta aceasta obligatie, grosimea straturilor succesive nu va 

putea depasi 20 cm dupa compactare.  
14.3.3. -Abaterile limita la gradul de compactare vor fi de 1% sub imbracamintile din beton de ciment si 

de 4% sub celelalte imbracaminti si se accepta in max. 10% din numarul punctelor de verificare. 

14.4. Controlul compactarii 

Starea rambleului este controlata prin supravegherea beneficiarului pe masura executiei in urmatoarele 
conditii :  

a) controlul va fi strat dupa strat;  

b) se va proceda pentru fiecare strat la urmatoarele incercari cu frecventa teoretica din tabelul 6 care vor 
putea, eventual sa fie modificate la cererea inginerului. 

Tabel 5 

DENUMIREA INCERCARII FRECVENTA MINIMALA A 
INCERCARILOR 

OBSERVATII 
 

Incercarea Proctor min.1 la 5000 mc Pentru fiecare tip de 
pamant 

Determinarea continutului  

si determinarea gradului de 
compactare platforma 

min.3 la 250 ml de platforma Pe strat 

 

Laboratorul antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna toate rezultatele privind 
incercarea Proctor determinarea umiditatii si a gradului de compactare realizat pe straturi si sectoare. 

Antreprenorul nu va putea cere receptia unui strat decat daca toate gradele de compactare 

corespunzatoare sunt superioare minimului prescris. Aceasta receptie va trebui, in mod obligatoriu, 
mentionata in registrul de santier.  

14.5. Profile si taluze 

14.5.1. -Lucrarile trebule sa fie executate de asa maniera incat dupa compactare profilele din proiect sa 

fie realizate cu tolerante admisibile.  
Profilul taluzului trebuie sa fie obtinut, in lipsa unor dispozitii contrare, in caietul de sarcini speciale prin 

metoda rambleului excedentar. 
Taluzul nu trebuie sa se prezinte nici cu scobituri si nici cu excrescente in afara celor rezultate din 

dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului.  
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14.5.2. -Taluzurile rambleelor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea portanta corespunzatoare, 

vor avea inclinarea 1 : 1,5 pana la inaltimile maxime pe verticala -date in tabelul 6. 
Tabel 6 

NATURA MATERIALELOR IN RAMBLEU H MAX. m 

Argile prafoase sau argile nisipoase 6 

Nisipuri argiloase sau praf argilos 7 

Nisipuri 8 

Pietrisuri sau balasturi 10 

 

14.5.3. -In cazul rambleelor cu inaltimi mai mari decat cele aratate in tabelul 7 dar pana la 12,00 m, 
inclinarea taluzurilor pe inaltimile din tabelul 7, socotite de la nivelul platformei drumului in jos, va fi de 1 

: 1,5, iar pe restul inaltimii pana la baza rambleului inclinarea va fi de 1 : 2. 

14.5.4. -In ramblee mai inalte de 12,00 m, precum si la cele situate in albiile majore ale raurilor, vailor si 
in baltile unde terenul de fundatie este alcatuit din particule fine si foarte fine, inclinarea taluzurilor se va 

determina pe baza unui calcul de stabilitate, cu un coeficient de stabilitate de 1,3÷ 1,5. 
14.5.5. -Taluzurile rambleelor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitate portanta redusa vor avea 

inclinarea de 1 : 1,5 pana la inaltimile maxime hmax pe verticaia date in tabelul 7, in functie de 
caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundatie.  

Tabel 7 

 CARACTERISTICILE TERENULUI DE FUNDATIE 

PANTA  
TERENULUI  

DE 
FUNDATIE 

a) unghiul de frecare interna grade 

 5°  10°    15°  

b) coeziunea materialului Kpa 

30 60 10 30 60 10 30 40 80 

Inaltimea maxima a rambleului, hmax m 

0 3,00 4,00 3,00 5,00 6,00 4,00 6,00 8,00 10,00 

1 : 10 2,00 3,00 2,00 4,00 5,00 3,00 5,00 6,00 7,00 

1 : 5 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

1 : 3 - - - 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00 

 

14.5.6. -Forma si dimensiunile profilelor vor fi cele din proiect. Suprafata patului drumului trebuie sa fie 
plana, cu inclinarea transversala de 3,5-4,0% la drumurile de clasa tehnica I si II si similara cu cea a 

irnbracamintii drumurilor la drumul de clasa tehnica III - IV. Tolerantele de executie pentru suprafata 

patului drumului si pentru taluze, sub lata de 3 m, vor fi cele de la art.12 paragr.12.12. 
Toleranta pentru ampriza rambleului realizat fata de proiectare este de +5cm. 

14.5.7. -SUPRAVEGHEREA, PROTECTIA SI REFACEREA TALUZURILOR INTIMPUL EXECUTIEI 
LUCRARILOR DE TERASAMENTE 

Descrierea lucrarilor  

Aceste lucrari vor cuprinde inspectarea regulata a taluzurilor in timpul executiei lucrarilor de terasamente 
si protejarea suprafetelor susceptibile de eroziune prin asternere de pamant vegetal si inierbare.  

Fazele de executie pentru protejarea taluzurilor cu pamant vegetal, prin inierbare si brazduire vor 
cuprinde:  

A Protejarea lucrarilor cu pamant vegetal 
a) inlaturarea materialelor nefixate de pe suprafetele ce trebuie protejate 

b) evacuare din depozit, incarcarea in mijloacele de transport, transportul, 

descarcarea,raspandirea materialului, nivelarea si compactarea pamantului vegetal pe acostamente, 
taluzuri sau pe banda mediana.  

B. Protejarea lucrarilor de terasamente prin inierbare si brazduire 
a) curatirea suprafetelor ce trebuie inierbate sau brazduite de pietre, bolovani sau orice alt material 

nefixat si afanarea pamantului imediat inainte de inierbare  
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b) adaugarea substantelor nutritive si a ingrasamintelor chimice 

c) umezirea si curatirea brazdelor  
d) amenajarea si fixarea brazdelor.  

 
Conditii tehnice de executie 

A) Supravegherea si remedierea taluzurilor 

Inspectia regulata efectuata de catre reprezentantii constructorului si a beneficiarului, va constitui baza 
de programare a volumului si frecventei lucrarilor de remediere a taluzurilor . 

Inspectarea periodica a taluzurilor va cuprinde observarea urmatoarelor deteriorari posibile: 
Deformatii. Tasarile la partea superioara a taluzului prelungite catre picior pot sa indice o cedare 

incipienta produsa prin alunecari dupa o suprafata curba.  
Crapaturi. O serie de crapaturi dezvoltate in vecinatatea si sub creasta taluzului poate indica 

declansarea unor fenomene de contractie prin uscare. Crapaturi consecutive produse la marginile laterale 

ale unor mase in miscare pot de asemenea indica fenomene de alunecare. 
Fisuri. Deschiderea unor rosturi sau fisuri in taluz de stanca indica inceputul unei cedari prin translatie 

sau dislocare.  
Scurgeri. Apa care se scurge dintr -un taluz antrenand particule de pamant indica existenta unor 

fenomene de eroziune interna.  

Ravinare. Ravenele produse prin eroziune pe un taluz indica necesitatea protectiei suprafetei taluzului.  
Inspectarea taluzurilor se va face de asemenea dupa perioade de ploi torentiale, de viscolire intensa sau 

de inghet. Taluzurile realizate in pamanturi argiloase vor fi inspectate in timpul sau imediat dupa 
producerea ploilor torentiale care au survenit dupa perioade de seceta indelungata pentru a se aprecia 

efectul apei care poate patrunde prin crapaturile existente. Inspectarea taluzurilor de debleu in timpul 
constructiei precum si cea a taluzurilor abrupte ale excavatiilor pentru fundatii de lucrari de arta sau 

santuri se va face zilnic de catre persoane competente, astfel incat sa se asigure in permanenta conditii 

de munca optime si sigure pentru muncitori si sa se evite periclitarea lucrarilor deja terminate sau a 
structurilor existente in apropierea sapaturii. In cazul in care exista incertitudini privind stabilirea de 

scurta sau de lunga durata a taluzurilor de debleu se vor adopta metode de supraveghere adecvata a 
acestora. Sistemul de drenare a taluzurilor va fi inspectat in mod regulat, pentru a se vedea daca 

drenurile lucreaza efectiv daca nu s-au produs colmatari ca urmare a deteriorarii tuburilor sau a 

deformarii taluzurilor. Se vor efectua inspectii speciale in perioada cand au loc ploi torentiale pentru a se 
verifica daca unele drenuri nu sunt supraincarcate sau daca nu se antreneaza pamant prin eroziune si, 

dupa caz, se vor lua masurile necesare. Zonele de descarcare ale sistemelor de drenare vor fi verificate 
periodic pentru a se vedea daca nu se produc eroziuni sau poluari ale cursurilor de apa.  Se vor verifica 

zidurile de sprijin -picior de taluz, daca nu au deplasari si, dupa caz se vor lua masurile de remdiere 

necesare. Se vor inspecta barbacanele pentru a se vedea daca acestea lucreaza efectiv si daca nu se 
antreneaza pamant ca urmare a unor eventuale fenomene de eroziune produse in spatele structurii. Se 

vor inspecta gabioanele pentru a se depista eventualele fenomene de coroziune a pieselor metalice. Daca 
in unele zone apa ce se scurge antreneaza particule de pamant se vor inlatura gabioanele pe zona 

respectiva si se vor inlocui cu materiale care sa constituie un filtru adecvat sau se vor folosi filtre produse 
din geotextile.  

B) Protejarea taluzurilor 

Protejarea taluzurilor rambleurilor si debleurilor se va face in conformitate cu prevederile standardizate in 
vigoare. Stabilirea solutiilor de protejare a taluzurilor va fi considerata ca facand parte integranta din 

proiectarea lucrarilor de terasamente si va fi folosita ca un mijloc de reducere al impactului negativ pe 
care-l produce lucrarea asupra mediului inconjurator. In acest scop se vor analiza factorii ce produc 

eroziunea precum si conditiile locale specifice in care acestia actioneaza. Pentru a se asigura protectia 

rapida a taluzurilor impotriva eroziunii se recomanda sa se folosesca materialele geotextile, indeosebi in 
cazurile cand cresterea vegetatiei este dificila sau intarziata.In cazurile in care s-a produs o alunecare 

dupa o suprafata circulara, stabilirea programului de lucru pentru efectuarea remedierilor va cuprinde 
dupa caz, masuri de interventie imediata sau de lunga durata. In cazul masurilor de interventie imediata 

care au drept scop redeschiderea traficului, la stabilirea metodei de inlaturare a materialelor antrenate si 
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de curatire a zonei in care s-a produs alunecarea, se vor lua in considerare geometria alunecarii, modul 

de acces al utilajelor necesare pentru curatire si riscurile pe care le implica curatirea piciorului taluzului. 
Masurile de interventie de lunga durata se vor stabili, avand in vedere importanta economica a 

constructiei, durata de viata a lucrarii, existenta unor cladiri sau a altor lucrari care ar putea fi periclitate 
de instabilitatea continua, precum si de implicatiile asupra mediului inconjurator cum ar fi estetica 

lucrarilor de remediere.Aceste masuri vor consta, dupa caz, in urmatoarele: ajustarea profilului 

taluzului,drenarea, constructia unor ziduri de sprijin sau a unor sisteme de ancorare, fixarea blocurilor de 
roca cu ajutorul unor buloane si tratarea suprafetelor, umplerea golurilor existente folosind tehnici de 

injectie. Inainte de a utiliza geotextilele le executia lucrarilor de terasamente se recomanda sa se 
specifice urmatoarele proprietati in scopul de a stabili conformitatea acestora cu specificatiile tehnice: 

masa specifica, uniformitatea si grosimea, continutul de fibre sintetice, coeficientul de permeabilitate, 
dimensiunile porilor si distributia acestora si rezistentele mecanice. Geotextilele nu vor fi supuse direct 

radiatiei solare mai mult de 1-2 zile pentru a se evita degradarea lor structurala inainte de a fi incorporate 

in lucrarile de terasamente. 
Masurarea si decontarea lucrarilor 

Suprafetele protejate cu pamant vegetal sau prin brazduire, conform prevederilor proiectului , se vor 
masura in metri patrati de suprafata orizontala sau inclinata , efectiv protejata. Suprafetele asfel protejate 

se vor deconta la preturile unitare din fiecare contract. 

15. TEHNOLOGIA EXECUTARII MECANIZATE A TERASAMENTELOR 

 

15.1. Clasificarea terenurilor 

In general terenurile se sapa prin taiere cu diferite unelte, atunci cand terenurile nu sunt prea dure, sau 

prin dislocare cu exploziv atunci cand taierea este anevoioasa sau imposibila. 
Functie de rezistenta terenurilor la taiere manuala distingem urmatoarele categorii conform tabelului 8.  

 

Tabelul 8 

Ctg 
ter 

DENUMIREA 
TERENULUI 

Greutatea 

Specifica 
 

Aparenta 
kg/m3 

Unelte de 

sapare 
 

 
manuala 

Categoria 
de sapare 

mecanica 

Stabilirea taluzelor 

Adanci-
mea 

sapaturii

(m) 

Unghiul 
de 

sapare 

(β0) 

Panta 

taluzului 
(h/l) 

I 

A) TERENURI 
PAMANTOASE 

Terenuri usoare 
- umpluturi nealterate 

- pamanturi arate 

- pamanturi usoare 

600-1600 

 

 
 

 
lopata 

 

 
 

 
I 

h<3,0 m 39 1/1.25 

h>3,0 m 34 1/1.5 

II 

Terenuri mijlocii 

-nisipuri argiloase cu 
pietris 

- argile usoare 

pamanturi cu nisisp si 
pietris <15 mm 

1400-1900 

 
 

cazma 
partial 

tarnacop 

 
 

 

I-II 

h<3,0 m 56 1/0.67 

h>3,0 m 45 1/1 

III 

Terenuri tari 
-pamant cu radacini, 

bolovani, resturi de  

zidarie, etc 
-marne moi si argile 

nisipoase cu pietris 

1500-1900 

 

 
tarnacop 

partial 
cazma 

 
 

II-III 

h<3,0 m 63 1/0.50 

h>3,0 m 56 1/0.67 
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IV 

Terenuri foarte tari 
-argile grase cu pietris 

-argila grasa, compacta, 
umeda 

-stanca dezagregata 
-terenuri inghetate 

1900-2200 

 
tarnacop 

 
spit 

 
baros 

 
III-IV 

 
 

 
h<3,0 m 

 
 

 
71 

 
 

 
1/0.34 

h>3,0 m 63 1/0.50 

V-VII 

B) TERENURI 
STANCOASE 

Roci semidure 
- marne moi, loess 

compact 
- sisturi slabe 

 
1100-2800 

tarnacop 
 

spit 

exploziv 
rangi 

 
V 

dupa 

 
derocare 

h<3,0 m 84 1/0.10 

h>3,0 m 76 1/0.25 

VIII-
X 

Roci dure 
- calcar moale 

- marne medii 

2200-3000 
exploziv 

rangi 
dupa 

derocare 
_ 90 _ 

XI-
XVI 

Roci foarte dure 

- calcar compact 

- roci eruptive 

2500-3300 exploziv 

VI 

dupa 

derocare 

_ 90 _ 

 

Terenurile a caror rezistenta la taiere este mai mica de 4 daN/cm2, intra in categoria terenurilor 
pamantoase, iar cele care au rezistenta la taiere mai mare decat 4 daN/ cm2, in categoria terenurilor 

stancoase. 

15.2. Clasificarea sapaturilor 

Sapaturile se clasifica functie de latimea gropii de fundatie, a modului de executare (cu sau fara sprijiniri) 

si a mijloacelor de executie, astfel:  
* din punct de vedere a latimii gropii de fundatie:  

-sapaturi in spatii inguste; avand latimea mai mica de 2 m 
-sapaturi in spatii largi, avand latimea mai mare de 2 mi 

* din punct de vedere al sistemului de sprijiniri: 
a) Sapaturi fara sprijiniri, cu pereti verticali. Acest tip de sapaturi se admit pentru perioade mici de timp si 

cand nu exista pericolul de inmuiere datorita apelor pluviale sau freatice. Functie de natura terenului se 

admit urmatoarele inaltimi ale taluzului vertical:  
-terenuri curgatoare (categoria l)………………………………………….0,25 m 

-pamant slab, nestabil (categoria 2………………………………………..0,75 m 
-terenuri de compactitate medie (categoria 3)…………………………….1,25 m 

-terenuri compacte (categoria 4) …………………………………………2,00 m 

-argile compacte…………………………………………………………..3,00 m 
-terenuri stancoase cu stanci sanatoase…………………………pana la orice adancime 

b) Sapaturi fara sprijiniri, cu pereti in taluz, executate in terenuri coezive cu umiditate normala la care 
sapatura nu sta deschisa mult timp. In cazul sapaturilor mai adanci de 3 m taluzurile se executa in trepte 

de 0,5 -1,00 m, latime la 2,00 m adancime.  

c) Sapaturi cu pereti sprijiniti, executate in terenuri cu coeziune redusa, sau in terenuri coezive si de alta 
natura, cand saparea in taluz nu este posibila tehnic si economic:  

-in spatii inguste  
-in spatii largi  

* Din punct de vedere al mijloacelor cu care se executa sapatura: 
-sapatura executata mecanizat cu masini specializate  

-sapatura executata manual 

Executarea sapaturilor se opreste cu cca.30 cm mai sus fata de cota indicata in proiect, pentru a se 
pastra nederanjate caracteristicile pamantului bun de fundare. Acest strat se sapa numai inaintea 

betonariiCota minima de fundare este sub limita de inghet care variaza  la noi in tara intre 0,80 -1,10 m. 



16 
 

Acest lucru este necesar a se respecta pentru a se evita miscarea fundatiilor la variatiile de volum datorita 

inghetului si dezghetului repetat al pamantului sub talpa fundatiilor.  

15.3. Tehnologia executarii mecanizate a sapaturilor 

15.3.1. -Consideratii tehnico-economice privind mecanizarea lucrarilor de sapaturi. 
Mecanizarea lucrarilor de sapaturi in constructii, a adus avantaje tehnico-economice deosebit de mari fata 

de sapatura manuala. Pe langa marirea productivitatii muncii si reducerea pretului de cost, saparea 
mecanica reduce foarte mult forta de munca, cu toate avantajele pe care acest lucru il ofera din punct de 

vedere social, scurtand in aceeasi proportie si duratele de executie.Alegerea corecta a masinilor pe tipuri 
si categorii de lucrari, se face orientativ pe baza cunoasterii categoriei terenului, volumului de sapatura si 

distantei de transport, prezentate sintetic in tabelul  9. 

 
Tabelul 9. Alegerea orientativa a utilajului de sapare si transport 

Nr. 

crt. 

Categ. 

Teren 

Dinstantade 

Transportm 

Volumul de 

lucrari 

Utilajul de sapat si mijlocul de 

transport 

               a) Sapaturi deasupra nivelului panzei freatice 

1  

 
 

 
I-II 

 

≤  50 

< 3000 Bu1dozer pe senile 65CP 

2 ≥ 3000 Buldozer pe pneuri 180 CP 

3 50-200 indif. de volum  Screper tractat de 8 m3 

4 200-1000 < 1000 Autoscreper de 10-14 m3 

5 ≥ 1000 Autoscreper de 20-25 m3 

6  
≥ 1000 

< 5000 Excavator 0.6 m3+ autobasculanta de 6.5 t 

7 5000-10000 Excavator 0.6 m3+ autobasculanta de 12 t 

8 10000-20000 Excavator 1.0 m3 + autopasculanta de 16 t 

9 ≥ 20000 Excavator 2.5 m3 + autobasculanta de 16 t 

10  < 100 indif. de volum  Buldozer pe senile 180 CP + scarificator 

11  
100-1000 

< 10000 Excavator 0.6 m3 +transportor cu banda 

12 10000-20000 Excavator 0.6 m3+ transportor cu banda 

13 ≥ 20000 Excavator 0.6 m3+ transportor cu banda 

14  

≥ 1000 

< 5000 Excavator 0.6 m3+ autobasculanta de 6.5 t 

15 5000-10000 Excavator 0.6 m3+ autobasculanta de 12 t 

16 10000-20000 Excavator 0.6 m3 + autobasculanta de 16 t 

17 > 20000 Excavator 0.6 m3+ autobasculanta de 16 t 

               b) Sapaturi sub nivelul panzei freatice 

18 I-II < 1500 indif. de volum  Draga absorbanta 3500 m3 

19 ≥ 1500 < 5000 Excavator draglina 0.6 m3 + autobasculanta 

de 6.5 t 

20 I, II, III  5000-10000 Excavator draglina 1.0 m3+ autobasculanta 

de 12 t 

21 > 10000 Excavator draglina 2.5 m3+ autobasculanta 

de16 t 

 

15.3.2. -Transportul pamantului rezultat din sapatura.  
Executarea mecanizata a sapaturilor cu utilaje specializate de mare randament, impun ca si evacuarea 

pamantului sa se faca mecanizat, cu masini specializate in transport, unele cu functionare ciclica ( 
autovehicule cu platforma basculanta, vagoane de cale ferata. etc ), altele cu functionarea continua 

(benzile transportoare). Tinand cont de cantitatea foarte mare de pamant ce trebuie transportat, este 

necesar ca la alegerea mijloacelor de transport sa se tina seama de multitudinea factorilor tehnico-
economici care intervin in procesele de sapare si transport printre care: volumul lucrarilor de sapatura, 

mijlocul de sapare ales sau de care se dispune, categoria de teren, distanta de transport si starea 
drumurilor de acces.  

In functie de locul de depozitare al pamantului se disting depozite apropiate si depozite indepartate.  
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Depozitele apropiate, se constituie din pamantul rezultat din sapatura si care este necesar executarii 

ulterioare a umpluturilor de pamant. Din aceste motive, depozitele apropiate trebuie constituite cat mai 
aproape de obiectul de constructii, cu lasarea spatiilor libere necesare desfasurarii in conditii bune a 

proceselor tehnologice de executie, transport si a lucrarilor de pregatire loco-obiect. In general aceste 
distante sunt cuprinse intre 10 -20 m in unele cazuri putand fi si mai mici. 

Transportul pamantului la aceste distante se poate face:  

- prin impingere cu buldozere specializate sau cu tractoare echipate cu lama de buldozer;  
- incarcatoare cu cupa frontala. utilizate la incarcarea materialelor granulare in autovehicole;  

- transportoare cu banda de cauciuc;  
- transportoare cu cupe. 

Cand saparea se executa cu excavatoare cu cupa inversa si excavatoare echipate cu cupa draglina, 
cantitatea de pamant necesara umpluturilor ulterioare, se poate goli direct in depozitul apropiat, cel putin 

de o parte a obiectului. Depozitele indepartate, se constituie din surplusul de pamant sapat care nu mai 

este necesar efectuarii de umpluturi locale. Aceste depozite se constituie acolo unde relieful terenului 
permite: gropi, locuri accidentate, vaioage, etc si care ulterior s-ar putea reda circuitului agricol. Si aceste 

depozite se recomanda sa fie alese pe cat posibil, cat mai aproape de locul de sapare, deoarece 
transportul pamantului necesita un consum insemnat de combustibil si lubrefianti, a caror cantitate creste 

proportional cu distanta de transport.  

Transportul pamantului in depozitul indepartat, se poate efectua cu: 
- autovehicule de toate categoriile cu platforma basculanta 

- remorci auto cu platforma basculanta, tractate de tractoare pe pneuri sau senile, functie de 
starea drumului de acces si distanta de transport.  

La distante mai mari de 1 km, se prefera transportul cu autobasculante, mai ales atunci cand transportul 
se face pe unele portiuni de drumuri publice amenajate; se pot utiliza basculante de capacitate de la 6 -

16 to, functie de capacitatea mijlocului de incarcare astfel ca sa fie satisfacuta conditia de continuitate in 

activitatea de incarcare-transport-descarcare, pana la efectuarea unui ciclu complet, astfel ca nici mijlocul 
de sapare-incarcare sa nu stationeze din lipsa de autovehicule, dar nici acestea sa nu astepte pentru 

incarcare. Autobasculantele au avantajul ca pot circula cu viteze mari (in limita celor admise de lege) fiind 
astfel mult mai operative si mai mobile, in schimb au dezavantajul ca necesita drumuri amenajate care 

scumpesc lucrarile. Alegerea celei mai bune solutii de transport se poate face in baza unui studiu de 

optimizare. 
15.3.3. -Executarea umpluturilor de parnant si compactarea lor 

A. Executarea lucrarilor de pamant. La executarea umputurilor de pamant pentru toate categoriile de 
lucrari (drumuri, platforme, piste, cai ferate, etc) trebuie respectate anumite conditii tehnice pentru 

pamantul cu care se face umplutura si anumite reguli tehnologice ca mod de executare a umpluturilor, 

menite sa asigure stabilitatea terasamentelor in timp sub sarcinile de exploatare. 
Pamanturile pentru umplutura trebuie sa indeplineasca urmatoatele conditii tehnice: 

* Pentru executarea umpluturilor se recomanda in primul rand utilizarea pamanturilor permeabile si cu 
grad mai redus de permeabilitate, care prin eliminarea relativ repede a apei in exces au o stabilitate mai 

mare in timp.  
B. Compactarea terasamentelor.  

Pentru a evita tasarea ulterioara a pamanturilor depuse in umplutura, este necesara compactarea 

acestora pentru reducerea la minimum a gradului de infoiere si poiozitate. Gradul de compactare ce 
urmeaza a fi realizat depinde de sarcinile pe care trebuie sa le suporte umplutura in exploatare, precum si 

de intervalul de timp ce se scurge de la executarea umpluturii pana la darea in exploatare, deoarece 
umpluturile se compacteaza si in mod natural sub efectul umiditatii din ploi si zapezi si a greutatii proprii, 

sau circulatiei unor autovehicule ce transporta materiale. Compactarea se realizeaza prin aplicarea 

repetata a unor forte exterioare de scurta durata asupra umpluturilor, determinand deplasarea 
particulelor de pamant unele fata de altele prin invingerea fortelor de frecare si coeziune ce exista intre 

particule conducand la o indesare a acestora prin micsorare de volum.  
Sub efectul fortelor exterioare pamantul se deformeaza. Deformatia totala este compusa dintr-o 

defomlatie elastica, reversibila si o deformatie remanenta, ireversibila. Compactarea se realizeaza datorita 
deformatiei remanente a pamantului prin micsorarea volumului datorita comprimarii porilor si a golurilor 
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umplute cu aer. Porii de aer nu se pot elimina complet prin compactare oricat de energica ar fi 

compactarea, ramanand in final dupa compactare un volum de cca 4-6 % aer inclus. Daca porii din 
pamant sunt umpluti in intregime cu apa (stare saturata) pamantul nu se poate compacta fiind 

incompresibil, numai daca se elimina o parte din apa. Daca porii sunt umpluti numai partial cu apa 
pamantul se poate compacta numai atat cat permite volumul de aer al porilor.. 

15.3.3.1. -lnfluenta umiditatii pamantului asupra compactarii  

Umiditatea terenului joaca un rol foarte important la compactarea umpluturilor. Compactarea optima se 
obtine atunci cand umiditatea se apropie de cea naturala a terenului inainte de sapare. La pamanturi 

coezive, cresterea umiditatii conduce la cresterea grosimii peliculei de apa ce inconjoara granula de 
pamant, ceea ce conduce la o micsorare a fortelor de lagatura (a coeziunii), lucru ce favorizeaza 

compactarea. La pamanturile necoezive, o cantitate mai mica de apa decat umiditatea naturala, sporeste 
frecarea intre granule si ingreuneaza compactarea. Sporind umiditatea, compactarea este favorizata. Se 

observa deci ca umiditatea (cu exceptia starii saturate), favorizeaza compactarea terenurilor. In tabelul 

10 se dau umiditatile optime de compactare pentru unele terenuri: 
Umiditatea optima de compactare pentru unele terenuri de constructii. 

Tabelul 10 

Felul terenului Umiditatea optima pentru 
compactare 

Wopt% 

Nisip si pietris cu granule mari se inunda cu apa 

Nisipuri fine si argioase 12—15 

Argile nisipoase si argile usoare 15—17 

Loess  19—21 

Argile nisipoase grele si argile grase 21—28 

Argile foarte compacte 30—35 

 

Asigurarea umiditatii optime umpluturilor pe timpul compactarii acestora, este esentiala pentru obtinerea 
unei bune compactari. La lucrari importante de umplutura, executia acestora se opreste in timpul ploilor 

sau a insoririlor puternice, sau se iau masuri de protectie impotriva acestora. 
15.3.4. -Mijloace si metode de compactare a terasamentelor. 

15.3.4.1. -Clasificare 
Compactarea pamanturilor poate fi realizata prin diferite metode, in functie de natura utilajelor folosite. 

Intrucat modificarea pozitiei reciproce a granulelor componente de pamant astfel incat acesta sa aiba in 

final o structura cat mai compacta, se obtine prin aplicarea repetata a unor incarcari, o prima clasificare a 
utilajelor de compactare se poate face dupa frecventa si viteza de variatie a efortului aplicat pamantutui 

deosebindu-se din acest punct de vedere:  
-utilaje cu actiune statica  

-utilaje cu actiune dinamica ; 

Dupa modul de aplicare a incarcarilor, utilajele de compactare pot fi impartite in urmatoarete categorii:  
-utilaje care realizeaza compactarea prin apasare si rulare (aceasta actiune mai poarta si numele 

de cilindrare);  
-utilaje care realizeaza compactarea prin apasare, rulare si framantare; 

-utilaje care realizeaza compactarea prin batere;  

-utilaje care realizeaza compactarea prin vibrare;  
Se poate aprecia ca primele doua categorii de utilaje au un efect static (apasare si framantare), iar 

urmatoarele doua categorii au un efect dinamic (batere sau vibrare ).  
In afara utilajelor specializate pentru compactarea pamantului, o indesare a acestuia se realizeaza in mod 

invitabil prin circulatia masinilor care transporta sau imprastie pamantul. Acest efect este mai redus in 
cazul circulatiei masinilor echipate cu senile (presiunea exercitata de aceasta este de 0,4 -0,6 daN/cm2 si 

mai mare in cazul masinilor echipate cu pneuri (5 -6 da.N/cm2). Din acest punct de vedere rezultate bune 

se obtin mai ales prin circulatia motoscreperelor, care sunt utilaje grele si pot realiza pana la 50...80./. 
din compactarea standard. Circulatia acestor masini trebuie sa fie dirijata in mod uniform pe toata latimea 

platformei, iar straturile elementare in care este asternut pamantul sa fie suficient de subtiri (10-15 cm). 
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Totusi prin circulatie nu se poate conta decat pe o precompactare care va reduce din energia necesara 

pentru compactarea propusa zisa, precum si pe o serie de efecte secundare sfarmarea bulgarilor, 
nivelarea, reducerea pierderilor de umiditate. 

15.3.4.3. -Realizarea compactarii cu masini si utilaje care au efect de apasare, rulare si framantare 
Actiunea de framantare a pamantului favorizeaza efectul compactarii deoarece contribuie la eliminarea 

mai rapida a aerului continut in strat. Compactarea in acest mod se realizeaza cu utilajele cu proeminente 

pe tambur sau cu utilaje pe pneuri.  
15.3.4.4. -Realizarea compactarii prin vibrare  

Compactarea pamanturilor prin vibrare este una dintre cele mai moderne metode de compactare, care isi 
gaseste o aplicare din ce in ce mai larga, datorita rezultatelor bune obtinute prin acest procedeu. 

Principiul metodei consta in transmiterea unor vibratii in stratul de pamant supus compactarii, vibratii 
care provoaca o deplasare relativa a particuletor si o asezare mai compacta a acestora. Vibratiite produse 

de organul de lucru al utilajului in stratul de pamant transmit particulelor componente ale acestuia forte 

de inertie proportionate cu masa lor. Din inegalitatea maselor particulelor si deci a fortelor de inertie, 
apar in punctele de contact dintre particule forte care reduc sau anuleaza legaturile existente intre 

acestea, permitand deplasarea lor reciproca sub greutatea proprie, dar mai ales sub efectul suplimentar 
de apasare dat de greutatea utilajului si de socul produs de acesta . Apare deci evident ca efectul de 

compactare prin vibrare va fi cu atat mai mare cu cat fortele de legatura dintre particule vor fi mai mici, 

iar masele particulelor mai diferite. De aceea , metoda compactarii prin vibrare a aparut si s-a dezvoltat in 
primul rand pentru pamanturile necoezive care indeplinesc conditiite mentionate. La pamanturile coezive 

intre particule actioneaza forte de legatura mari, indesarea producandu-se numai dupa distrugerea sau 
reducerea simtitoare a acestor legaturi, ceea ce practic este foarte greu . Exista o corelare intre frecventa 

vibratiilor transmise si dimensiunile particulelor care intra in vibratie. lntrucat frecventele ridicate sunt 
foarte repede amortizate, la compactarea pamanturilor se folosesc frecvente reduse (25…50Hz). 

Compactarea prin vibrare este influentata in mare masura de umiditatea pamantului; apa permite 

transmiterea mai usoara a vibratiilor si reduce frecarea intre particule. Datorita acestui fapt pamanturile 
necoezive se compacteaza cel mai usor atunci cand umiditatea lor este mai mare cu 10…20 % decat 

umiditatea optima de compactare, iar la umiditati de ordinul( 0.7… 0,8) Wopt ,efectul compactarii prin 
vibrare scade foarte mult. Utilajete de compactare prin vibrare constau dintr-un generator de vibratii 

(actionat mai ales de un motor termic) si organul de lucru prin care vibratiile se transmit stratului de 

pamant. dupa constructia si modul de functionare a organului de lucru, utilajele de compactare prin 
vibrare pot fi: 

-placi vibratoare  
-rulouri vibratoare.  

Atat placile cat si rulourite pot fi tractate sau autopropulsate. Deplasarea placitor vibratoare prin mijloace 

proprii este posibila datorita inclinarii generatorutui de vibratii catre inainte, in momentul atingerii turatiei 
corespunzatoare regimului de lucru al utilajului.  

Compactorii vibratori autopropulsati sunt de tip tandem, numai unul din rulouri fiind insa vibrator (de 
obicei cel din fata), prin celalalt tambur asigurandu-se propulsia utilajului. 

 
Domeniul de utilizare 

Atat placile vibratoare cat si rulourile vibratoare se folosesc aproape exclusiv la compactarea pamanturilor 

necoezive (nisip, pietris, balast, piatra sparta). La pamanturile coezive efectul de compactare a placilor 
vibratoare este foarte redus, in timp ce a rulouritor vibratoare este totusi mai bun decat al compactorilor 

netezi de aceeasi greutate.  
Rulourile vibratoare pot fi folosite in egala masura atat la compactarea terasamentelor cat si a fundatiilor 

din materiale granulare simple sau stabilizate cu lianti , precum si la compactarea imbracamintilor rutiere 

din mixturi asfaltice. 
15.3.4.5. -Alegerea metodei si mijlocului de compactare 

La alegerea metodei de compactare si implicit a utilajelor necesare trebuie avute in vedere  
urmatoarele elemente :  

-natura si starea pamantului (coeziv, necoeziv, grad de neuniformitate, umiditate) 
-gradul de compactare care trebuie realizat 
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-conditiile locale de lucru (volumul de lucru, frontul de lucru, ritmul de executie, anotimpul in  

care se executa, etc) 
Fiecare metoda de compactare are partile ei pozitive si negative, si in general, nu exista un mijloc 

universal de compactare care sa corespunda riguros oricarei situatii de pe teren. In aceasta situatie se 
pune problema alegerii celui mai eficient si mai economic utilaj de compactare din numeroasele tipuri 

existente, unele fiind concepute pentru a realiza compactarea fiind mai multe procedee (utilaje combinate 

prevazute cu pneuri si cu rulou vibrator, tamburi vibratori cu proeminente, etc). 
Pentru realizarea insa a unei compactari corecte, care sa conduca la realizarea de terasamente rezistente, 

durabile, stabile si economice nu este suficient numai sa se aleaga metoda de compactare, trebuind sa se 
respecte riguros tehnologia de compactare. In acest sens principalele elemente care trebuie avute in 

vedere la stabilirea tehnologiei de compactare sunt: 
-utilajul de compactare 

-indicatii privind circulatia utilajului (schema de lucru, viteza de deplasare, suprapunerea    

  trecerilor, etc) 
-grosimea stratului de pamant inainte de compactare 

-numarul de treceri pentru obtinerea gradului de compactare prescris 
-intervalul de umiditate al pamantului in care se poate realiza compactarea preconizata 

-masuri pentru conservarea umiditatii pamantului utilizat  

-productivitatea necesara a se realiza.  
 

Unele dintre aceste elemente (grosimea stratului, numarul de treceri, productivitatea utilajelor) pot fi 
obtinute prin calcul in functie de parametrii de lucru ai utilajelor, sau pot fi apreciate pe baza experientei 

constructorului. In tabelul 12 sunt prezentate utilajele recomandate si cateva date informative asupra 
unor parametrii mentionati.  

   

Tabel 12 

Tipul pamantului Utilajul de 
compactare 

Grosimea 
stratului m 

Numarul 
de treceri 

Viteza de 
lucru km/h 

Pietrisuri sau balasturi 

cu putine sau  

Fara fractiuni fine 

-Rulou vibrator greu 

 

-Compactor pe pneuri 
greu 

-Rulou compactor  
(100-120 kN) 

0.4…0.5 

 

0.2…0.3 
0.1…0.2 

6…8 

 

10…15 
15…20 

1.0…1.5 

 

2.0…3.0 
1.5…2.5 

Balast argilos -Rulou vibrator greu 

-Compactor pe pneuri 

greu 
-Rulou compactor  

0.30…0.50 

0.15…0.25 

0.15…0.20 

6…8 

8…12 

10…15 

1.5…2.0 

2.0…3.0 

1.5…2.0 

Nisipuri uniforme si 

neuniforme cu 
Pietris cu sau fara 

fractiuni fine 

-Rulou vibrator usor 

-Compactor pe pneuri 
greu 

 

-Compactor pe pneuri 
usor 

 
-Rulou compactor  

0.3…0.5 

0.3…0.4 
 

0.15 

 
0.15…0.20 

4…5 

10…12 
 

8…10 

 
10…15 

1.5…2.0 

2.0…3.0 
 

1.5…2.0 

 
1.5…2.0 

Nisipuri prafoase si 

nisipuri argiloase 

-Rulou vibrator usor 

-Compactor pe pneuri 

usor 
 

-Compactor pe pneuri 
greu 

0.3…0.5 

0.20 

 
0.3…0.4 

0.15…0.20 

5…6 

8…10 

 
10…15 

15…20 

1.5…2.0 

5.0 

 
2.0…3.0 

1.5…2.0 
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-Rulou compactor  

Prafuri nisipoase cu 
plasticitate mare 

-Compactor pe pneuri 2-
5 daN/cm2 

-Rulou compactor 
-Tavalug picior de oaie 

0.2…0.3 
 

0.15…0.20 
0.20 

8…12 
 

12…16 
12…16 

1.5…2.0 
 

1.5…2.0 
1.5…2.5 

Prafuri nisipoase si 

argile cu plasticitate 

redusa 

-Tavalug picior de oaie 

-Compactor pe pneuri 

-Rulou compactor 

0.20 

0.20…0.30 

0.15…0.20 

10…16 

10…12 

15…20 

2.5…5 

2.0…3.0 

1.5…2.0 

Argile nisipoase 
prafoase, nisipuri fine 

argiloase 

-Tavalug picior de oaie 
-Compactor pe pneuri 

-Rulou compactor 

0.20…0.30 
0.20 

0.15…0.20 

15…20 
15…20 

20…25 

2.0…3.0 
1.5 

1.5…2.0 

Argile, argile nisipoase, 

loess 

-Tavalug picior de oaie 

 
-Compactor pe pneuri 

greu 

0.20 

 
0.15…0.25 

12…16 

 
12…16 

1.5…2.5 

 
2.0…3.0 

 
Pentru lucrari de terasamente concentrate sau de intindere mare, la care volumul este de peste 5.000 mc 

pamant compactat, valorile parametrilor din tabelul 5 sunt orientative. Valorile reale se vor stabili pe 

santier intr-o compactare de proba care va servi si pentru controlul compactarii. 
Compactarea de proba se executa pe portiuni limitate denumite si piste sau platforme de incercare cu 

scopul de a stabili pentru fiecare utilaj de compactare cu care urmeaza a se lucra grosimea optima a 
stratului si numarul minim de treceri prin care se realizeaza gradul de compactare prescris atunci cand 

pamantul are o umiditate apropiata de cea optima (Wopt+/- 2 %).  
Amplasamentul pistelor de incercare poate fi ales in interiorul amprizei lucrarii cand programul general de 

executie permite aceasta, sau in exteriorul acesteia eventual intr-o zona apropiata de sursa de material 

(groapa de imprumut, balastiera) trebuind sa preceada cu cateva zile inceperea efectiva a lucrarilor de 
compactare, timp in care urmeaza sa se execute lucrarile de laborator si sa se interpreteze rezultatele 

obtinute in vederea luarii deciziei.  
Amplasarea pistelor de incercare se va face in aliniament si pe cat posibil in teren orizontal. Pamantul pe 

care se face compactarea de proba trebuie sa aiba aceasi natura cu cel care urmeaza a fi utilizat la 

executarea terasamentelor pe santierul respectiv.  
Numarul sectoarelor de incercare rezulta din numarul parametrilor variabili care pot interveni in 

tehnologia de compactare (tipul de utilaj, natura pamantului, umiditaiea pamantului, grosimea stratului 
care se compacteaza).  

Randamentul de exploatare al utilajelor de compactare depinde in primul rand de caracteristicile tehnice 

ale utilajelor folosite si de natura pamantului supus compactarii, precum si de alti factori ca: 
-modul de organizare al lucrului 

-schimbarile de directie, intoarcerile utilajului 
-dimensiunile frontului de lucru 

-starea utilajului 
-experienta constructorului 

-constiinciozitatea si priceperea conducatorului utilajului.  

Toate aceste elemente fac ca randamentul efectiv al utilajului sa nu depaseasca 50...80% din cel teoretic. 
Tinand seama de considerentele enuntate, randamentul de exploatare al utilajelor de compactare poate fi 

calculat cu relatiile: 
 

   hm;KK
n

vhdB1000
R

3
tcc


  

 

In cazul compactarii cu rulouri respectiv:  
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In cazul compactarii cu placi vibratoare sau maiuri.  
In relatiile de mai sus:  

h - este grosimea stratului compactat in metri -viteza de lucru a utilajului in km/ora 

B -latimea utilajului in metri  
d -latimea suprapunerilor urmelor alaturate (0,25 ...0,4 m in cazul compactarilor cu ruloul si 0,1 

...0,15 m pentru maiuri)  
n, n2 -numarul trecerilor pe aceasi urma , 

n1 -numarul de lovituri pe minut  

D -diamentrul placii in metri   
l -avansul maiului la un salt in metri 

 
15.3.4.6. -Controlul compactarii terasamentelor 

a) Consideratii generale 
Verificarea modului in care materialele puse in opera au fost compactate este o garantie a comportarii in 

timpul exploatarii in bune conditiuni. Se poate controla executia unei compactari pe doua cai si anume:  

-examinand rezultatele obtinute, adica masurand sau apreciind calitatile fizice sau mecanice ale 
materialului compactat; 

-controland materialul si modul de executie al compactarii. 
Urmand prima cale se determina, dupa executarea compactarii, proprietatile fizice ( densitate, umiditate) 

sau mecanice (rezistenta la poansonare modului de deformatie, deformatia elastica) ale materialului.  

Prin cea de a doua cale controlul se desfasoara permanent, odata cu executarea lucrarilor de compactare. 
In acest sens se urmareste daca materialul pus in opera este de aceasi calitate (granulozitate, umiditate) 

cu a materialului folosit la executarea platformelor experimentale pe care s-a efectuat compactarea de 
proba si daca se respecta tehnologia stabilita cu aceasta ocazie (tipul utilajului, grosimea stratului, 

numarul de treceri) 
b) Verificarea compactarii prin stabilirea caracteristicilor fizice ale stratului executat 

Calitatea lucrarilor de compactare se verifica prin determinatea gradului de compactare "Gc" stabilit cu 

relatia:  

 %100x
d

G
maxd

c



  

in care:  
ρd = ρ/1+0,01 W; [gr/cm3] -densitate in stare uscata a stratului de teren compactat  

ρ -densitatea materialului in stratul compactat  

W -umiditatea aferenta acestui strat  
Determinarea densitatii maxime in stare uscata se face in laborator conform STAS 1913/13 din 1983, prin 

incercarea Proctor.  
In functie de valoarea lucrului mecanic specific de compactare (L) se deosebesc doua incercari Proctor: 

-incercarea Proctor normala in care L = 6 daN cm/cm3 (0,6 J/cm3) 
-incercarea Proctor modificata, in care L = 27 daN cm/cm3 (2,7 J/cm3) 

Se numeste lucru mecanic specific de compactare "L " raportul intre lucrul mecanic de compactare si 

unitatea de volum a pamantului compactat masurat dupa compactare. 
In domeniul cuprins intre cele doua valori limita se pot trasa curbe intemediare cu diferite valori ale 

lucrului mecanic specific de compactare (vezi figura diagrama Procior). 
Incercarea Proctor normala se foloseste in general pentru stabilirea caracteristicilor de compactare ale 

terasamentelor de drumuri, cai ferate, piste de aeroport, platforme pentru parcari auto si imbunatatirea 

terenului de fundare.  
Incercarea Proctor modificata se foloseste la stabilirea caracteristicilor de compactare ale straturilor de 

baza si ale straturilor si substraturilor de fundatie pentru drumuri. 
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La acelasi lucru mecanic ( acelasi utilaj de compactare) se stabileste prin incercari valoarea celor trei 

parametri de baza; umiditate optima (Wopt), grosimea stratului (hot) si numarul de treceri ale mijlocului de 
compactare.(n).  

Stabilirea gradului de influenta a acestor factori se face in prealabil pe platformele experimentale sau pe 
fisii aparte, la care se variaza cate unul din factori mentinand constanti pe ceilalti doi astfel: 

-Umiditatea optima -se determina pastrand constanta grosimea straturilor si a numarului de treceri, 

variind pentru fiecare strat procentul de umiditate. Se iau apoi probe din fiecare strat la care se adauga 
densitatea aparenta in stare uscata si se reprezinta grafic in curba de compactare. Proba care reprezinta 

cea mai mare densitate aparenta in stare uscata indica si umiditatea optima. 
-Stabilirea numarului de treceri si a grosimii stratului se determina astfel: 

-se executa mai multe fisii de umplutura in straturi de grosimi diferite; 
-se pastreaza constanta umiditatea optima;  

-fiecare strat se compacteaza prin mai multe treceri succesive a mijlocului pana cand se obtine aceeasi 

densitate.  
Raportul n/h = minim -indica valoarea optima a celor doi factori de influenta. 

Se observa in diagrama Proctor ca odata cu cresterea lucrului mecanic specific, Wopt descreste si ca de la 
o anumita umiditate W = W lim, efectul compactarii este independent de valoarea lucrului mecanic specific 

de compactare. Cand umiditatea efectiva din teren Wf este mai mica decat cea optima trebuie analizat de 

la caz la caz care solutie este mai economica; udarea terenului pentru cresterea umiditatii la cea optima 
sau aducerea unui mijloc de compactare mai greu care sa efectueze un lucru mecanic de compactare mai 

mare.  
Lucru mecanic specific de compactare L in incercarea Proctor se calculeaza cu relatia: 

L = m x g x h1 x n/A x a  
in care: m = masa maiului in kg  

g = acceleratia gravitationala = 9,807 m/s2 

h1 = inaltimea de cadere a maiului in metri  
n = numarul de lovituri pe fiecare strat  

A = aria sectiunii cilindrului in cm2 
a= grosimea stratului de pamant compactat in cm  

Pentru efectuarea incercarilor se folosesc trei marimi de cilindri in functie de dimensiunea maxima 

a particulelor de pamant si trei marimi de maiuri in functie de lucrul mecanic specific de compactare si 
marimea cilindrului conform tabelului 13.  

Tabelul 13 

Dimens.max. 
a partic.de 

pamant 

 
 

Dmax mm 

Diametrul 
interior al 

cilindrului 

 
 

 
d (mm) 

Inaltimea 
cilindrului 

 

 
 

 
h (mm) 

Felul incercarii 
Proctor si 

diametrul 

cilindrului 

Maiuri 

Nr. de 
straturi 

pentru 

incercare 

Proctor d 

mm 

Masa 

kg 

Inaltimea 

de cadere 

h1 (mm) 

Diametrul 

nominal 

D1 (mm) 

Nr. de 

lovituri 

pe 
fiecare 

strat 
(n) 

Proctor 

normal 

Proct

or 

modif
icat 

7.1 100 115* Normal 100 

150 

2.5 300 50 25 

70 

 

 

 
3 

 

 

 

 
5 

20.0 150 150 Modificat 100 
150 

4.5 450 50 25 
70 

31.5 200 275 Normal si 

modificat 

 

250 

15.0 600 125 30 

80 

*Se pot utiliza si cilindri avand h = 100 mm  
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c. Controlul compactarii prin urmarirea respectarii tehnologiei de executie 

Platformele experimentale executate inainte de inceperea lucrarilor de compactare pentru stabilirea 
tehnologiei de executie stau si la baza unei metode de control prin care calitatea compactarii va rezulta 

chiar in timpul executarii lucrarilor. Metoda este simpla si consta in a supraveghea ca in timpul executarii 
compactarii sa se respecte cu strictete parametri tehnologici fixati initial adica tipul materialului, 

umiditatea sa, tipul utilajului si caracteristicile sale (masa prin lestare, viteza de deplasare, presiunea 

pneurilor, frecventa de vibrare ), grosimea stratului pus in opera si numarul de treceri pe acelasi loc. 
In Franta prin prelucrarea observatiilor efectuate pe un mare numar de piste de incercare a fost propusa 

o noua metoda de control in care numarul de treceri ce trebuie controlate pe santier printr-o atenta 
supraveghere este inlocuit prin parametrul Q/S in care:  

-Q = este volumul de pamant compactat de un utilaj intr-un anumit interval de timp; 
-S = este suprafata acoperita de utilaj in acelasi interval de timp. 

Asadar, Q reprezinta productivitatea efectiva a utilajului, iar S se poate obtine cunoscand latimea 

organului de lucru a utilajului (B) si lungimea frontului de lucru (L).  
Acesti doi parametri pot fi usori determinati in fiecare moment pe santier : Q prin stabilirea cantitatii de 

pamant pus in opera intr-un anumit interval de timp, pe baza evidentei transportului sau prin masurarea 
volumului in groapa de imprumut sau la locul de realizare a umpluturii, iar S prin inregistrarea distantei 

parcursa cumulat in timpul lucrului in acelasi interval. Distanta parcursa este inregistrata automat pe un 

disc cu ajutorul unei dispozitii montat la bordul utilajului de compactare (tahograf). 
Valoarea parametrului Q/S (m3/m2) obtinuta in acest fel se compara cu cea existenta in tabele pentru 

diferite categorii de pamant, compactate cu diferite tipuri de utilaje verificand respectarea grosimii 
stratului compactat.  

Metodele de control a compactarii prin urmarirea respectarii tehnologiei de executie nu exclud necesitatea 
recoltarii de probe la sfarsitul compactarii pentru verificarea finala, insa numarul acestora va fi mult mai 

redus.  

16. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE 

In timpul termenului de garantie, antreprenorul va trebui sa execute, in timp util si pe cheltuiala sa, 

lucrarile necesare pentru a asigura scurgerea apelor, repararea taluzelor si a rambleelor si sa corijeze 

tasarile rezultate dintr-o proasta executie a lucrarilor. In afara de aceasta, antreprenorul va trebui sa 
execute in aceesi perioada si la cererea in scris a beneficiarului toate lucrarile complementare care vor fi 

necesare ca urmare a degradarilor de care antrepriza nu va fi responsabila.  

17. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR 

17. 1. -Controlul calitatii lucrarilor de terasamente consta in : 

- verificarea trasarii; 
- verificarea pregatirii terenului de fundatie; 

-verificarea calitatii si starii pamantului utilizat; 

-controlul grosimii straturilor astenute;  
-controlul compactarii terasamentelor;  

-controlul capacitatii portante.  
17. 2. -Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica in registrul de laborator a verificarilor efectuate 

asupra calitatii si starii (umiditatii) pamantului pus in opera si a rezultatelor obtinute in urma incercarilor 
efectuate privind calitatea lucrarilor executate. 

17. 3. -Verificarea trasarii axului se va face inainte de inceperea lucrarilor de executie a terasamentelor 

urmarindu-se respectarea intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta admisibila fiind de 0,10 m in 

raport cu reperii pichetajului general.  
Verificarea pregatirii terenului de fundatie  

17. 4. -Inainte de inceperea executarii umpluturilor, dupa ce s-a curatat terenul, s-a indepartat stratul 

vegetal, s-au executat sapaturile si s-a compactat pamantul, se determina natura pamantului, gradul de 
compactare si deformabilitatea terenului de fundatie .  

17. 5. -Verificarile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calitatii lucrarilor 
ascunse, specificandu-se si eventualele remedieri necesare.  
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17.6. -Numarul minim de probe conform STAS 2914-84 pentru gradul de compactare este de 3 incercari 

pentru fiecare 2000 mp de suprafete compactate.  
17. 7. -Deformabilitatea terenului se va stabili prin masuratori cu deflectometru cu parghii conform 

instructiunilor tehnice departamentale -indicativ CD. 31-94.  
17. 8. -Masuratorile cu deflectometru se vor efectua in profile transversale amplasate la maximum 25 m 

unul dupa altul in trei puncte (dreapta, ax, stanga) de pe ampriza variantelor de drum nou. Pentru 

portiunile in care se executa banda a III-a, se va face o verificare din 25 in 25 m. 
17. 9. -La nivelul terenului de fundatie de sub rambleu, se considera realizata capacitatea portanta 

necesara daca deformatia elastica corespunzatoare vehiculului etalon de 100 KN to are valori mai mari 
decat cea admisibila in cel mult 10% din punctele masurate. Valorile admisibile ale deformatiei la nivelul 

terenului de fundatie se stabilesc in functie de tipul pamantul de fundatie conform tabelului 9. 
17.10. -Verificarea gradului de compactare a terenului de fundare se va face in corelatie cu masuratorile 

cu deflectometru in punctele in care rezultatele acestora atesta valori de capacitate portanta scazuta, iar 

daca nu corespund se continua compactarea concomitenta cu alte masuri de imbunatatire a 
granulometriei, a umiditatii, etc.  

Verificarea calitatii straturilor asternute.  
17.11. -Verificarea calitatii pamantului consta in determinarea principalelor caracteristici ale pamantului 

conform tabelului 2.  

In cazul probelor extrase din gropile de imprumut se va determina si densitatea in starea uscata. 
Verificarea calitatii straturilor asternute.  

17.12. -Grosimea fiecarui strat de pamant asternut la executarea rambleului va fi verificata, aceasta 
trebuie sa corespunda grosimii stabilite pe sectorul experimentat pentru tipul de pamant respectiv si 

utilajele folosite la compactare pentru a se asigura gradul de compactare si capacitatea portanta 
prescrisa. 

17.13. -Determinarile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de pamant 

pus in opera. In cazul pamanturilor coezive se vor preleva cate 3 probe de la suprafata, mijlocul si de la 
baza stratului atunci cand acesta are grosimi mai mari de 25 cm si numai de la suprafata si baza stratului 

atunci grosimea este mai mica de 25 cm. In cazul pamanturilor necoezive se va preleva o singura proba 
din fiecare punct care trebuie sa aiba un volum de minimum 1000 cm3. Verificarea gradului de 

compactare se face prin compararea densitatii in stare uscata a acestor probe cu densitate in stare uscata 

maxima stabilita prin incercarea Proctor Normal STAS 1913/13-83. Verificarea privind gradul de 
compactare realizat se va face in minimum trei puncte repartizate stanga, ax, dreapta, in sectiuni diferite 

pentru fiecare sector de 250 m lungime. 
17.14. -In cazul in care valorile obtinute nu sunt corespunzatoare celor prevazute in tabelul 5 se va 

dispune fie continuarea compactarii, fie scarificarea si recompactarea stratului respectiv. 

17.15. -Nu se va trece la executia stratului urmator atat timp cat rezultatele verificarilor efectuate nu 
confirma realizarea gradului de compactare prescris, compactarea ulterioara a stratului nefiind posibila. 

Aceste date se urmaresc de catre beneficiar si se inscriu in cartea tehnica a drumului. 
17.16. -Portiunile slab compactate pot fi depistate prin metode expeditive cu penetrometrul sau cu 

deflectometrul cu parghie. 

18. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE 

Lucrarile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze de executie) 

unei receptii la terminarea terasamentelor si unei receptii finale. 
18.1. -In cadrul receptiei pe faze (de lucrari ascunse) se va verifica daca partea de lucrari ce se 

receptioneaza s-a executat conform proiectului si atesta conditiile impuse de documentatii si de prezentul 

caiet de sarcini.  
18.2. -In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se confirma posibilitatea 

trecerii executiei la faza imediat urmatoare.  
18.3. -Receptia pe faze se efectueaza de catre beneficiar si antreprenor, iar documentul ce se incheie ca 

urmare a receptiei trebuie sa poarte ambele semnaturi.  

18.4. -Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucrarii : 
-trasarea si sablonarea lucrarii  
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-terminarea lucrarilor pregatitoare (pct. 9.1 ) inclusiv decaparea stratului vegetal

-pregatirea terenului de fundatie de sub rambleu (pct.2 .4)
-terminarea terasamentelor la nivelul patului drumului.

18.5. -Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control, cit si 
a comisiei de receptie la terminarea lucrarilor sau finala.  

18.6. -Lucrarile nu se vor receptiona daca :  

-nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazute in proiect
-nu este realizat gradul de compactare pe fiecare strat in parte (atestate de procesele verbale de

receptie pe faze) 
-lucrarile de scurgerea apelor sunt necorespunzatoare

-se observa fenomene de instabilitate, inceputuri de crapaturi in corpul terasamentelor, ravinari
ale taluzelor, etc. 

-nu este asigurata capacitatea portanta

19. RECEPTIA FINALA

La receptia finala a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele in perioada de

garantie si daca acestea au fost intretinute corespunzator.

Intocmit 

ing. Cantor Dana Maria 


